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РПА-912.07-ИОС5.3.1.С Состав тома стр. 2 

РПА-912.07-СП Состав проекта стр. 3 

РПА-912.07 -ИОС5.3.1.ТЧ Текстовая часть стр. 5 

 Лист регистрации изменений стр. 15 

 Графическая часть  

РПА-912.07-ИОС5.3.1 

лист 1 
План сетей бытовой канализации стр.16 

РПА-912.07-ИОС5.3.1 

лист 2 
Принципиальная схема бытовой канализации стр.17 

РПА-912.07-ИОС5.3.1 

лист 3 
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лист 4 

Принципиальная схема производственной канали-

зации 
стр.19 
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Листы 1-2 

Спецификация оборудования, изделий и материа-

лов 
стр.20 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

1.1 РПА-912.07-ПЗ.1 
Раздел № 1 «Пояснительная записка». 

 Книга 1. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П1-  

РПА-912.07-ПЗ.П4 

 

1.2 РПА-912.07-ПЗ.2 
Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 2. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П5-  

РПА-912.07-ПЗ.П19 

 

1.3 РПА-912.07-ПЗ.3 
Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 3. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П20 -  

РПА-912.07-ПЗ.П40 

 

2 РПА-912.07-ПЗУ 
Раздел № 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

  
Раздел № 3. «Объемно-планировочные и архи-

тектурные решения» 
 

3.1 РПА-912.07-АР3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

3.2 РПА-912.07-АР3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

  Раздел № 4. «Конструктивные решения»  

4.1 РПА-912.07-КР4.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

4.2 РПА-912.07-КР4.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

4.3 РПА-912.07-КР4.3 Книга 3. Внутриплощадочные конструкции  

  
Раздел № 5. «Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения» 

 

5.1 РПА-912.07-ИОС5.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения насос-

ной станции и градирни ВОЦ 
 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

5.2.1 РПА-912.07-ИОС5.2.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.2.2 Книга 2. Наружные сети  

  Подраздел 3. «Система водоотведения»  

5.3.1 РПА-912.07-ИОС5.3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.3.2 РПА-912.07-ИОС5.3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

5.4 РПА-912.07-ИОС5.4 
Подраздел 4. «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, тепловые сети» 
 

  Подраздел 5 «Сети связи»  

5.5.1 РПА-912.07-ИОС5.5.1 Книга 1. Сети связи. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.5.2 
Книга 2. Охранно-пожарная сигнализация. 

Насосная станция ВОЦ 
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Но-
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тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

5.5.3 РПА-912.07-ИОС5.5.3 
Книга 3. Видеонаблюдение. Насосная 

станция ВОЦ 
 

5.6 РПА-912.07-ИОС5.6 Подраздел 6. «Система газоснабжения» 

Не разра-

батыва-

ется 

  Раздел 6 «Технологические решения»  

6.1 РПА-912.07-ТХ.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

6.2 РПА-912.07-ТХ.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

6.3 РПА-912.07-ТХ.3 
Книга 3. Автоматизация ТХ процессов 

ВОЦ 
 

7 РПА-912.07-ПОС 
Раздел № 7. «Проект организации строитель-

ства» 
 

8 РПА-912.07-ООС 
Раздел № 8. «Мероприятий по охране окружаю-

щей среды» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

9 РПА-912.07-ПБ 
Раздел № 9. «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» 
 

10 РПА-912.07-ТБЭ 

Раздел №10. «Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

11 РПА-912.07-ОДИ 

Раздел №11. «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов к объекту капитального строи-

тельства» 

Не разра-

батыва-

ется 

12 РПА-912.07-СМ 

Раздел №12. «Смета на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объекта ка-

питального строительства» 

 

  

Раздел №13. Иная документация в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

13.1 РПА-912.07-ОВОС 
Раздел № 13.1 «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

13.2 РПА-912.07-ЭЭ 

Раздел № 13.2 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 
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ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 2 

1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ... 3 

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И  ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 

ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  РЕАГЕНТОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ .................................................................................. 4 

2.1 Бытовая канализация ...................................................................................................... 4 

2.2 Производственная канализация .................................................................................... 4 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА,  УТИЛИЗАЦИИ И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ .................................................................................................. 5 

4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ  ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ  ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

СВЕДЕНИЯ О  МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ,  СПОСОБЫ ИХ 

ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД .......... 5 

4.1 Бытовая канализация ...................................................................................................... 5 

4.2 Производственная канализация .................................................................................... 6 

5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЖДЕВОЙ  (ЛИВНЕВОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ И 

РАСЧЕТНОГО  ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ................................................................. 6 

6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ....................................................... 7 

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................................................... 8 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация по проекту: «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для про-

изводства калиевой селитры» разработана в рамках реализации договора подряда №Д/А-1103-22 от 

28.06.2022г., заключенного между Филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники (Заказ-

чик) и ООО «ИРВИК» (Подрядчик) на выполнение комплекса работ (ПИР, проведение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации и сопровождение государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ), поставка оборудования и конструкций, СМР, ПНР). 

Водооборотный цикл (ВОЦ) является вспомогательной системой обеспечения основного 

технологического процесса производства калиевой селитры филиала «Азот»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ» охлаждающей водой и не имеет возможности самостоятельно эксплуати-

роваться.  

Водооборотный цикл (ВОЦ) для производства калиевой селитры не оказывает опасных при-

родных процессов и техногенных явлений на территорию строительства. ВОЦ не является опасным 

производственным объектом. 

В соответствии с техническим заданием (ТЗ) (Приложение №1 к Договору), технико-ком-

мерческим предложением (ТКП) Подрядчика (Приложение №6 к Договору) в состав водооборот-

ного цикла для проектирования входят: 

 Насосная станция в границах 1 метр от стены насосной станции; 

 Градирня в границах 1 м от стены градирни; 

 Трубопроводы и кабельная эстакада между насосной станцией и градирней согласно 

плана размещения (посадки) сооружений (РПА-912.07-ПЗУ).  

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с: 

 Техническим заданием (Приложение №1 к Договору №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г.,); 

 ТКП Подрядчика (Приложение №6 к Договору №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г.,); 

 Согласованными основными техническими решениями (РПА-912-.07-ОТР). 

В настоящем томе проектной документации РПА-912.07-ИОС5.3.1 «Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения». Подраздел 3. Система 

водоотведения. Книга 1. Насосная станция ВОЦ» предусматриваются технические решения, обес-

печивающие проектируемое здание насосной станции системами водоотведения. 

В здании насосной станции предусматривается: 

 бытовая канализация;  

 производственная канализация. 

Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», 

градостроительным планом земельного участка, Градостроительным кодексом, техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с со-

блюдением технических условий, действующих на территории Российской Федерации. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

СП 30.13330.2021, ГОСТ 21.704-2011, противопожарным требованиям и обеспечивают безопас-

ность окружающей среды, жизни, здоровья, имущества людей, а также безопасную эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

В районе проектирования существуют следующие системы водоотведения: промливневая 

(КЛ) и бытовая канализации (КФ). Существующие сети являются частью общей действующей 

схемы внутриплощадочных сетей завода. 

В насосной станции предусматриваются следующие системы канализации: бытовая канали-

зация (К1), дождевая канализация (К2) и производственная канализация (К3). 

Отвод бытовых стоков (К1) от проектируемой насосной станции запроектирован во внутри-

площадочную сеть бытовой канализации (КФ). Граница проектирования принята на расстоянии 1 

м от наружной стены насосной станции.  

В насосной станции в сеть бытовой канализации (К1) предусматривается отвод от сани-

тарно-технических приборов, трапов в тепловом узле и в помещении венткамеры.  

Производственные сточные воды от трапов (К3) подлежат совместному отведению и 

очистке с бытовыми водами в сеть бытовой канализации (КФ) предприятия, отвечают требованиям 

территориальных правил приема производственных сточных вод. 

Отвод дождевых стоков с кровли насосной станции (К2) неорганизованный. Сброс дожде-

вых вод предусматривается на отмостку здания и на грунт. Подробное описание системы сброса 

дождевых стоков с кровли насосной станции представлено в томе РПА-912.07-АР3.1. 

Организованный отвод дождевых стоков в проектной документации не предусматривается.  

Отвод производственных стоков от проектируемой насосной станции запроектирован во 

внутриплощадочную сеть промливневой канализации (КЛ). Граница проектирования принята на 

расстоянии 1 м от наружной стены насосной станции.  

В насосной станции предусматриваются системы производственной канализации:  

1) безнапорная (К3): 

- стоки от раковины самопомощи; 

- стоки от охлаждения сальников; 

-  продувочные воды; 

- стоки от опорожнения трубопроводов; 

2) напорная (К3Н): 

- стоки от промывки фильтров; 

- стоки от дренажных насосов. 

Отвод безнапорных производственных стоков и стоков от промывки фильтров в насосной 

станции предусматривается в проектируемый лоток для случайных стоков, откуда далее направля-

ются в проектируемый приямок дренажных стоков. Подробное описание систем отвода стоков от 

опорожнения трубопроводов, от промывки фильтров, продувки системы и от охлаждения сальни-

ков насосов представлено в томе РПА-912.07-ТХ.1. 

Отвод стоков из дренажного приямка предусматривается по напорным трубопроводам во 

внутриплощадочную сеть промливневой канализации (КЛ). 

Отводимые производственные стоки соответствуют качеству промышленных сточных вод, 

сбрасываемых в систему дождевой канализации. Дополнительные станции очистки сточных вод 

перед сбросом в существующую сеть не предусматриваются. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И  

ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

2.1 Бытовая канализация 

Отвод бытовых стоков из насосной станции расходом 1,8 л/с предусматривается в существу-

ющую внутриплощадочную сеть бытовой канализации.  

В соответствии с техническим заданием в насосной станции предусматривается установка 

санитарно-технических приборов: унитаз, раковина, поддон для обслуживающего персонала, 

трапы в венткамере и тепловом узле. Присоединение санитарно-технических приборов и трапов к 

сети бытовой канализации предусматривается с установкой сифонов. 

Расчетный расход стоков определен на основании выполненного расчета в соответствии с 

СП 30.13330.2020. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет 2 человека в 

сутки.  

Таблица 2.1 – Расходы стоков 

Наименование си-

стемы 

Требуемое 

давление на 

вводе, МПа 

Расчетный расход 
Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

Бытовая канализация - 0,08 0,2 1,8  

Трап в помещении теп-

лового узла 
- - - 1 периодически 

Трап в помещении 

венкамеры 
- - - 1 периодически 

2.2 Производственная канализация 

В соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидиомологические требования к условиям 

труда» в насосной станции предусматривается установка раковины самопомощи. Управление по-

дачей воды осуществляется с помощью ручной педали. Минимальный расход стоков 14 л/мин при-

нят на основании паспорта оборудования. 

Периодичность сброса - по мере необходимости при аварийном попадании реагентов на 

кожные покровы и слизистую оболочку глаз. 

Отвод стоков от раковины самопомощи предусматривается в проектируемый лоток для 

сбора случайных стоков, далее в дренажный приямок, откуда стоки направляются в сеть промлив-

невой канализации.  

Концентрация загрязнений в сбрасываемых стоках соответствует допустимым параметрам, 

разрешенным к сбросу стоков в систему промливневой канализации. Предварительная очистка не 

требуется. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА,  

УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

В процессе работы насосной станции и водооборотного цикла образуются следующие виды 

отходов: 

 продувочные воды; 

 воды после промывки фильтров; 

 дренажные воды от опорожнения трубопроводов; 

 стоки от охлаждения сальников насосов. 

Сведения по данным системам приведены в разделе РПА -912.07-ТХ.1. 

Отвод сбрасываемых стоков предусматривается в проектируемый лоток для сбора случай-

ных стоков, далее в дренажный приямок, откуда стоки направляются в сеть промливневой канали-

зации.  

4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ  

ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ  

ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О  

МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ,  

СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

4.1 Бытовая канализация 

Отвод стоков предусматривается по самотечным трубопроводам, проложенным прямо-

лейно, с уклоном в сторону выпуска.  

Трубопроводы системы бытовой канализации диаметром 100 мм, проложенные в полу, за-

проектированы из чугунных труб, трубопроводы диаметрами 50 и 100 мм, прокладываемые выше 

отметки 0,000, приняты из полипропиленовых труб марки РР. 

Вентиляция сети бытовой канализации предусматривается через вентилируемый стояк, вы-

веденный вертикально через кровлю на высоту 0,2 м. Диаметр вентиляционного стояка 100 мм.  

Прокладка трубопроводов системы бытовой канализации предусматривается скрыто (под 

полом, в земле) и открыто с креплением к конструкциям стен в помещении санузла. 

Для системы бытовой канализации, проложенной внутри здания, приняты трубы в соответ-

ствии СП 30.13330.2020: трубы полипропиленовые марки РР по ГОСТ 22689.2-89.  

Для выпуска бытовой канализации приняты трубы чугунные раструбные по ГОСТ 6982-98. 

Расчетный срок службы трубопроводов не менее 25 лет. 
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Монтаж трубопроводов предусматривается с помощью раструбных соединений с использо-

ванием уплотнительных колец. 

4.2 Производственная канализация 

Прокладка трубопроводов системы производственной канализации предусматривается от-

крыто с креплением к полу насосной станции. 

Для системы производственной канализации приняты трубы в соответствии  

СП 30.13330.2020: трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78.  

Для отвода стоков от раковины самопомощи применяется трубопровод диаметром 50 мм. 

Прокладка трубопровода предусматривается над полом с уклоном в сторону лотка. 

Окраска трубопроводов предусматривается двумя слоями ГФ-021 толщиной 80 мкм. 

5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЖДЕВОЙ  

(ЛИВНЕВОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО  

ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Для проектируемого здания насосной станции предусматривается устройство наружного во-

достока. Описание системы дождевой канализации представлено в томе РПА-912.07-АР3.1. Рас-

четный расход стоков составляет 8,2 л/с.  

Расчетный расход стоков определен на основании выполненного расчета в соответствии с 

СП 30.13330.2020. Площадь кровли 511,68 м2. 

Расчет дождевых вод с кровли насосной станции определяется по формуле: 

𝑄 =
𝐹 ∙ 𝑞5

10000
 

где F – водосборная площадь, м2; 

𝑞5- интенсивность дождя, л/с с 1 га, продолжительностью 5 минут при периоде однократногь 

превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяется по формуле: 

𝑞5 = 4𝑛𝑞20 

n-параметр, принимаемы по СП 32.13330.2018. 

Для г. Березники принимаются следующие параметры: 

 𝑞20 = 60,0 л/с 

 𝑛 = 0,71 

 𝑞5 = 160,6 

 водосборная площадь – 511,68 м2. 

Сброс дождевых вод предусматривается на отмостку здания и на грунт. 
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6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Для сбора и отвода дренажных вод в насосной станции предусматривается устройство лотка 

для сбора случайных стоков, заканчивающийся дренажным приямком.  

Отвод стоков от опорожнения трубопроводов, от охлаждения сальников насосов, от про-

мывки самопромывных фильтров, от раковины самопомощи запроектирован в лоток для сброса 

случайных стоков, откуда стоки направляются в дренажный приямок. Ширина лотка в плане со-

ставляет 250 мм, уклон в сторону дренажного приямка 0,002. Перекрытие лотка - металлический 

решетчатый настил. 

Отвод стоков от продувки системы предусматривается в дренажный приямок, расположен-

ный в насосной станции в осях В и 6. Размер в плане приямка принят 1,5х1,5 м, глубина 1,5 м. Для 

спуска в приямок предусматривается устройство стремянки. Перекрытие приямка - съёмное, ме-

таллическое. 

Для откачки стоков из приямка предусматривается установка двух насосов ГНОМ произво-

дительностью 25 м3/ч и напором 20 м. Один насос рабочий, один - резервный. Минимальное время 

работы насоса 5 минут. Тип насосов - погружной. 

По степени надежности система относится к потребителям третьей категории. 

Производительность насосных агрегатов подобрана с учетом суммарного объема сбрасыва-

емых стоков. Требуемый напор насосных агрегатов определен на основании выполненного гидрав-

лического расчета. 

 Управление насосами:  

- местное (для пусконаладочных работ); 

- автоматическое (включение / отключение насосов в зависимости от уровня воды в при-

ямке).  

Минимальный уровень воды в приямке принят на отметке -1,085 на основании требований 

завода-изготовителя насосов. При достижении минимального уровня насосы автоматически отклю-

чаются. 

Для защиты насосов от сухого хода предусматривается уровень аварийного отключения 

насосов на отметке - 1,185. При достижении аварийного уровня на пульт управления выводится 

световая и звуковая сигнализация о необходимости принудительного отключения насосов. 

Уровень включения рабочего насоса принят на отметке - 0,100, что обеспечивает 5-минут-

ную производительность одного насоса. 

Максимальный уровень воды в приямке принят на отметке 0,000. При достижении макси-

мального уровня предусматривается включение резервного насоса, вывод световой и звуковой сиг-

нализации на пульт управления о затоплении насосной станции. 

Отвод стоков от дренажных насосов предусматривается по напорным стальным трубопро-

водам диаметром 76х4 мм во внутриплощадочную сеть промливневой канализации. 

Для системы напорной производственной канализации приняты трубы в соответствии 

СП 30.13330.2020: трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78.  

Прокладка трубопроводов системы напорной производственной канализации предусматри-

вается открыто с креплением к полу и стене насосной станции. 

Расчетный срок службы трубопроводов не менее 25 лет. 

Окраска трубопроводов выполнена двумя слоями ГФ-021 толщиной 80 мкм. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

8. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зда-

ний». 

9. ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации». 

10. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 
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аннули- 

рован- 

ных 
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Пози-

ция 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
РПА-912.07-ИОС5.3.1.СО       

      СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДООБОРОТНОГО ЦИКЛА (ВОЦ) 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИЕВОЙ СЕЛИТРЫ 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 

      

Изм. Кол.у

ч 
Лист №до

к 

док. 

Подпись Дата 

ГИП Лапшин  10.22 
Система водоотведения 

Насосная станция ВОЦ 

Стадия Лист Листов 

Нач. отд.    
П 1 5 

Разраб. Немцева  10.22 

Проверил    
Спецификация оборудования, изделий  

и материалов ООО «ИРВИК» Рук. гр.    

Н. контр.    

         

         

 Бытовая канализация, К1        

         

1  
Унитаз козырьковый с косым выпуском с цельно отлитой 
полочкой и смывным бачком 

   шт. 1   

         

2  
Умывальник керамический с рельефом II величины 
«Тюльпан» без спинки с пьедесталом, переливом, 
пластмассовым сифоном и выпуском 

   шт. 1   

         

3  Поддон в уборочную 500х500х700 нержавеющая сталь    шт. 1   

         

4  Трап чугунный вертикальный DN100 ГОСТ 1811-97   шт. 2   

         

5  Труба канализационная пластиковая РР 50    м 6   

         

6  Труба канализационная пластиковая РР 110    м 12   

         

7  Труба чугунная ТЧК-100 ГОСТ 6942-98   м 18   

         

8  Тройник канализационный РР110    шт. 4   

         

9  Тройник канализационный РР50    шт. 3   

         

10  Тройник канализационный РР110-50    шт. 2   

         

11  Тройник ТП 100х100 ГОСТ 6942-98   шт. 1 6  

         

12  Колено пластиковое 90 РР110    шт. 2   
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Пози-

ция 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

РПА-912.07-ИОС5.3.1.СО 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.у

ч 
Лист №до

к. 
Подпись Дата 

         

13  Колено пластиковое 90 РР50    шт. 2   

         

14  Колено КН-100 ГОСТ 6942-98   шт. 2 3,4  

         

15  Заглушка пластиковая канализационная РР110    шт. 2   

         

16  Заглушка пластиковая канализационная РР50    шт. 2   

         

17  Заглушка З-100 ГОСТ 6942-98   шт. 2   

         

18  Бетон В15    м3 0,4  
Для обетонки 

раструбов 

         

19  Металлический хомут с шурупом 100    шт. 5   

         

20  Металлический хомут с шурупом 50    шт. 5   

         

 Производственная канализация, напорная, К3Н        

         

1 Насос погружной ГНОМ 25-20    шт. 2   

         

2 
Клапан обратный фланцевый DN65 PN10 в комплекте с 
ответными фланцами 

   шт. 2   

         

3 Задвижка фланцевая DN65 PN10 c ручным управлением    шт. 2   

         

4 
Труба Ø76х4 ГОСТ 10704-91 
В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 

ГОСТ 10704-91   м 10   

         

 Производственная канализация, К3        

         

1 Раковина самопомощи KRUSMAN 400х195х353 (Н) мм Модель 386  
АО «Иримекс» 

г. Москва 
шт. 1 3  
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Пози-

ция 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

РПА-912.07-ИОС5.3.1.СО 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.у

ч 
Лист №до

к. 
Подпись Дата 

2 
Труба Ø57х4 ГОСТ 10704-91 
           В-Ст3пс ГОСТ 10705-80  

ГОСТ 10704-91   м 10   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


