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Обозначение Наименование Примечание 

РПА-912.07-ИОС5.3.2.С Состав тома стр. 2 

РПА-912.07-СП Состав проекта стр. 3 

РПА-912.07 -ИОС5.3.2.ТЧ Текстовая часть  стр. 5 

 Лист регистрации изменений стр. 15 

 Графическая часть  

РПА-912.07-ИОС5.3.2 

лист 1 
План сетей водоотведения с.16 

РПА-912.07-ИОС5.3.2 

лист 2 
Схемы систем К3 с.17 

РПА-912.07-ИОС5.3.2.СО 

Лист 1 

Спецификация оборудования, изделий и материа-

лов 
с.18 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 

При-

меча-

ние 

1.1 РПА-912.07-ПЗ.1 

Раздел № 1 «Пояснительная записка». 

 Книга 1. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П1-  

РПА-912.07-ПЗ.П4 

 

1.2 РПА-912.07-ПЗ.2 

Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 2. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П5-  

РПА-912.07-ПЗ.П19 

 

1.3 РПА-912.07-ПЗ.3 

Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 3. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П20 -  

РПА-912.07-ПЗ.П40 

 

2 РПА-912.07-ПЗУ 
Раздел № 2. «Схема планировочной организа-

ции земельного участка» 
 

  
Раздел № 3. «Объемно-планировочные и архи-

тектурные решения» 
 

3.1 РПА-912.07-АР3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

3.2 РПА-912.07-АР3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

  Раздел № 4. «Конструктивные решения»  

4.1 РПА-912.07-КР4.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

4.2 РПА-912.07-КР4.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

4.3 РПА-912.07-КР4.3 Книга 3. Внутриплощадочные конструкции  

  

Раздел № 5. «Сведения об инженерном обору-

довании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения» 

 

5.1 РПА-912.07-ИОС5.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения насос-

ной станции и градирни ВОЦ 
 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

5.2.1 РПА-912.07-ИОС5.2.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.2.2 Книга 2. Наружные сети  

  Подраздел 3. «Система водоотведения»  

5.3.1 РПА-912.07-ИОС5.3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.3.2 РПА-912.07-ИОС5.3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

5.4 РПА-912.07-ИОС5.4 
Подраздел 4. «Системы отопления, вентиляции 

и кондиционирования, тепловые сети» 
 

  Подраздел 5 «Сети связи»  

5.5.1 РПА-912.07-ИОС5.5.1 Книга 1. Сети связи. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.5.2 
Книга 2. Охранно-пожарная сигнализация. 

Насосная станция ВОЦ 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

5.5.3 РПА-912.07-ИОС5.5.3 
Книга 3. Видеонаблюдение. Насосная станция 

ВОЦ 
 

5.6 РПА-912.07-ИОС5.6 Подраздел 6. «Система газоснабжения» 

Не разра-

батыва-

ется 

  Раздел 6 «Технологические решения»  

6.1 РПА-912.07-ТХ.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

6.2 РПА-912.07-ТХ.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

6.3 РПА-912.07-ТХ.3 Книга 3. Автоматизация ТХ процессов ВОЦ  

7 РПА-912.07-ПОС 
Раздел № 7. «Проект организации строитель-

ства» 
 

8 РПА-912.07-ООС 
Раздел № 8. «Мероприятий по охране окружаю-

щей среды» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

9 РПА-912.07-ПБ 
Раздел № 9. «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» 
 

10 РПА-912.07-ТБЭ 

Раздел №10. «Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

11 РПА-912.07-ОДИ 

Раздел №11. «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов к объекту капитального строи-

тельства» 

Не разра-

батыва-

ется 

12 РПА-912.07-СМ 

Раздел №12. «Смета на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объекта ка-

питального строительства» 

 

  

Раздел №13. Иная документация в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

13.1 РПА-912.07-ОВОС 
Раздел № 13.1 «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

13.2 РПА-912.07-ЭЭ 

Раздел № 13.2 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 
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ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 2 

1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 

КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ... 4 

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И  ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 

ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  РЕАГЕНТОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ .................................................................................. 5 

2.1 Производственная канализация ....................................................................................... 5 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА,  УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ 

ОТХОДОВ ................................................................................................................................. 6 

4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ  ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ  ПРОКЛАДКИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О  МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ,  

СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 

ГРУНТОВЫХ ВОД .................................................................................................................... 7 

5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЖДЕВОЙ  (ЛИВНЕВОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ И 

РАСЧЕТНОГО  ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ................................................................. 8 

6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ....................................................... 9 

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ  ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................................ 10 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация по проекту: «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для про-

изводства калиевой селитры» разработана в рамках реализации договора подряда №Д/А-1103-22 от 

28.06.2022г., заключенного между Филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники (Заказ-

чик) и ООО «ИРВИК» (Подрядчик) на выполнение комплекса работ (ПИР, проведение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации и сопровождение государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ), поставка оборудования и конструкций, СМР, ПНР). 

Водооборотный цикл (ВОЦ) является вспомогательной системой обеспечения основного 

технологического процесса производства калиевой селитры филиала «Азот»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ» охлаждающей водой и не имеет возможности самостоятельно эксплуати-

роваться.  

Водооборотный цикл (ВОЦ) для производства калиевой селитры не оказывает опасных при-

родных процессов и техногенных явлений на территорию строительства. ВОЦ не является опасным 

производственным объектом. 

В соответствии с техническим заданием (ТЗ) (Приложение №1 к Договору), технико-ком-

мерческим предложением (ТКП) Подрядчика (Приложение №6 к Договору) в состав водооборот-

ного цикла для проектирования входят: 

1. Насосная станция в границах 1 метр от стены здания насосной станции; 

2. Градирня в границах 1 м от стены каждой секции градирни; 

3. Трубопроводы и кабельная эстакада между насосной станцией и градирней согласно 

плана размещения (посадки) сооружений (РПА-912.07-ПЗУ).  

В настоящем томе РПА-912.07-ИОС5.3.2 «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспечения». Подраздел 3. Система водоотведения. Книга 

2. Вентиляторная градирня» предусматриваются технические решения по водоотведению от гра-

дирни, а именно: 

1) Трубопровод производственной канализации К3 диаметром 219х6 мм, самотечный, в 

границах 1 м от стены градирни: 

 для отвода переливной воды из каждой секции градирни в существующую сеть 

промливневой канализации 

 для регулирования расхода воды в чаши градирни; 

2) Трубопровод производственной канализации К3 диаметром 159х5 мм, самотечный, в 

границах 1 м от стены градирни: 

 для полного опорожнения чаши любой секции градирни на период ремонта; 

 для дополнительной продувки системы в ручном режиме. 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с: 

 Техническим заданием (Приложение №1 к Договору №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г.,); 

 ТКП Подрядчика (Приложение №6 к Договору №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г.,); 

 Согласованными основными техническими решениями по объекту (РПА-912.07-ОТР). 

В настоящем томе проектной документации РПА-912.07-ИОС5.3.2 предусматривается реа-

лизация мероприятий и технических решений по регулированию уровня воды в чаше каждой сек-

ции градирни и технические решения, обеспечивающие ремонт каждой секции отдельно в условиях 

действующего производства.  



 

 

7 

 

     

РПА-912.07-ИОС5.3.2.ТЧ 

Лист 

     
3 

Изм. Кол. № докум. Подп. Дата 

С
о

гл
ас

о
в
ан

н
о
 

   

   

   

   

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», 

градостроительным планом земельного участка, Градостроительным кодексом, техническими ре-

гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с со-

блюдением технических условий, действующих на территории Российской Федерации. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

СП 30.13330.2021, ГОСТ 21.704-2011, противопожарным требованиям и обеспечивают безопас-

ность окружающей среды, жизни, здоровья, имущества людей, а также безопасную эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

В районе проектирования существуют следующие системы водоотведения: промливневая 

канализация (КЛ) и бытовая канализации (КФ). Существующие сети являются частью общей дей-

ствующей схемы внутриплощадочных сетей предприятия – филиала «Азот»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники. 

В вентиляторной градирне предусматривается: 

1) Трубопровод производственной канализации К3 диаметром 219х6 мм, самотечный, в 

границах 1 м от стены градирни: 

 для отвода переливной воды из каждой секции градирни в существующую сеть 

промливневой канализации; 

 для регулирования расхода воды в чаши градирни; 

2) Трубопровод производственной канализации К3 диаметром 159х5 мм, самотечный, в 

границах 1 м от стены градирни: 

 для полного опорожнения чаши любой секции градирни на период ремонта; 

 для дополнительной продувки системы в ручном режиме; 

Дальнейший отвод (за границами проектирования) дренажных вод и вод перелива преду-

сматривается Заказчиком с установкой канализационных колодцев и запорной арматуры на трубо-

проводах опорожнения градирни и перелива, а также организацией водовыпуска в общеплощадоч-

ную сеть промливневой канализации. Рекомендованное решение по организации отвода вод с гра-

дирни за границами проектирования приведено в графической части проекта на Лист 2  

РПА-912.07-ИОС 5.3.2. 

Отводимые стоки соответствуют качеству промышленных сточных вод, сбрасываемых в си-

стему дождевой канализации. Дополнительные станции очистки сточных вод перед сбросом в су-

ществующую сеть проектом не предусматриваются.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И  

ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

2.1 Производственная канализация 

В каждой секции водосборного бассейна вентиляторной градирни проектными решениями 

предусматривается установка переливного трубопровода (К3), предназначенного для предотвраще-

ния переполнения водосборного бассейна и отвода избыточной воды в промливневую канализацию 

предприятия. Трубопровод перелива запроектирован стальным, диаметром 219х6мм, оборудован-

ным переливной воронкой. Верх переливной воронки диаметром 300 мм устанавливается на от-

метке плюс 2.700 и оборудуется сороудерживающей решеткой.  

В соответствии с условиями Договора №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г. в проектной докумен-

тации переливной трубопровод выполнен в границах 1 м от стены градирни с последующим под-

ключением силами Заказчика к сети предприятия. 

Для полного опорожнения чаши любой секции градирни на период ремонта градирни или 

для очистки водосборных бассейнов от ила и мусора на дне чаши в Проектной документации преду-

сматривается трубопровод производственной канализации (К3) диаметром 159х5 мм. Трубопровод 

опорожнения (К3) -  самотечный, предусматривается в границах 1 м от стены градирни в соответ-

ствии с условиями Договора №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г. 

Для стальных трубопроводов производственной канализации диаметром 219х6 мм и диамет-

ром 159х6 мм за пределами водосборного бассейна в качестве мероприятия по дополнительной за-

щите от замерзания предусмотрена тепловая изоляция экструдированным пенополистиролом тол-

щиной 100 мм. 

Для предотвращения обрастания градирни и производственного оборудования биологиче-

скими организмами и возникновения низкотемпературных отложений, коррозии металла, заилива-

ния чаши градирни Заказчиком предусматривается реагентная обработка оборотной воды. Для 

этого в машинном зале проектируемой насосной станции предусматривается узел реагентной об-

работки с трубопроводами подачи реагентов в оборотный цикл ВОЦ. Отбор воды для анализа па-

раметров оборотной воды в системе реагентной обработки предусматривается от байпасной линии 

насосов диаметром 159х5 мм. Дозирование реагентов осуществляется во всасывающие трубопро-

воды циркуляционных насосов, непосредственно перед насосами по разработанному Заказчиком 

техническому регламенту.  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА,  

УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов, подлежащих утилизации и захо-

ронению с указанием класса опасности отходов представлены в разделе 8 «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» тома РПА-912.07-ООС. 

При эксплуатации водооборотного цикла ВОЦ в составе: 

 Насосная станция в границах 1 метр от стены здания насосной станции; 

 Трубопровод охлажденной воды диаметром 820х10 мм, подающий охлажденную 

воду потребителям (в границах 1 метр от стены здания насосной станции); 

 Трубопровод речной воды для подпитки оборотного цикла (в границах 1 метр от 

стены здания насосной станции); 

  У здания насосной станции предусматривается наружный всасывающий распреде-

лительный коллектор циркуляционных насосов диаметром 1020х10 мм. 

 Трубопроводы и кабельная эстакада между насосной станцией и градирней согласно 

плана размещения (посадки) сооружений (РПА-912.07-ПЗУ). 

  Градирня в границах 1 м от стены градирни; 

образуются следующие виды отходов: 

 продувочные воды; 

 воды после промывки фильтров; 

 дренажные воды от опорожнения трубопроводов, отвода затворной жидкости от 

насосов, случайные проливы; 

Сведения по данным системам приведены в разделе РПА -912.07-ТХ.1. 

Отвод сбрасываемых стоков предусматривается в проектируемый лоток для сбора случай-

ных стоков, далее в дренажный приямок, откуда стоки направляются в сеть промливневой канали-

зации производства.  

Отводимые производственные стоки соответствуют качеству промышленных сточных вод, 

сбрасываемых в систему дождевой канализации. 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ  

ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ  

ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ  

ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О  

МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ,  

СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

В данной проектной документации прокладка трубопроводов производственной самотечной 

канализации в соответствии с условиями Договора №Д/А-1103-22 от 28.06.2022г. предусматрива-

ется в границах 1 м от стен градирни и 1 м от стен насосной станции.  

Отвод стоков в существующую сеть промливневой канализации выполняется Заказчиком. 

От чаши каждой секции трехсекционной градирни предусмотрены выпуски стоков перелива 

по стальному трубопроводу диаметром 219х6 мм и выпуск стоков от опорожнения чаши градирни 

по мере необходимости по стальному трубопроводу диаметром 159х5 мм.  

Для стальных выпусков диаметром 219х6 мм и диаметром 159х5 мм, проложенных в земле, 

предусмотрена весьма усиленная трехслойная изоляция согласно ГОСТ 9.402-2004.  

В качестве мероприятия по дополнительной защите трубопроводов от замерзания преду-

смотрена тепловая изоляция экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 



 

 

12 

 

     

РПА-912.07-ИОС5.3.2.ТЧ 

Лист 

     
8 

Изм. Кол. № докум. Подп. Дата 

С
о

гл
ас

о
в
ан

н
о
 

   

   

   

   

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
5 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОЖДЕВОЙ  

(ЛИВНЕВОЙ) КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО  

ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Градирня – технологическое сооружение (наружная установка) для охлаждения оборотной 

воды атмосферным воздухом. Конструктивно на кровле градирни устанавливаются корпуса венти-

ляторных установок – диффузоров, соединяющих внутреннее пространство градирни с атмосфер-

ным воздухом. Площадь, занимаемая диффузорами, составляет 90% кровли градирни. При выклю-

ченных вентиляторных установках атмосферные осадки попадают в корпус градирни в водосбор-

ный бассейн, при включенных вентиляторных установках атмосферные осадки относятся выходя-

щим из градирни воздухом, не попадая на кровлю градирни. Исходя из технологического назначе-

ния градирни и конструктивных особенностей организованный водосток с градирни не предусмат-

ривается.  

Отвод естественных дождевых вод от градирни предусматривается на отмостку и на грунт. 
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6 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД  

Дренаж водосборного бассейна градирни предусматривается по дренажным трубопроводам в гра-

ницах проектирования – 1 м от стен вентиляторной градирни. Дальнейший отвод дренажных вод преду-

сматривается Заказчиком с установкой канализационных колодцев и запорной арматуры на трубопроводах 

опорожнения градирни и перелива, а также организацией водовыпуска в общеплощадочную сеть промлив-

невой канализации. Рекомендованное, типовое, решение по организации отвода дренажных вод с градирни 

приведено в графической части проекта на Лист 2 РПА-912.07-ИОС 5.3.2. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

8. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зда-

ний». 

9. ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации». 

10. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 
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Пози-

ция 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
РПА-912.07-ИОС5.3.2.СО       

      СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДООБОРОТНОГО ЦИКЛА (ВОЦ) 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИЕВОЙ СЕЛИТРЫ 

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 

      

Изм. Кол.у

ч 
Лист №до

к 

док. 

Подпись Дата 

ГИП Лапшин  10.22 
Система водоотведения 

Вентиляторная градирня 

Стадия Лист Листов 

Нач. отд.    
П  1 

Разраб. Немцева  10.22 

Проверил    
Спецификация оборудования, изделий  

и материалов ООО «ИРВИК» Рук. гр.    

Н. контр.    

         

         

 Производственная канализация, К3        

         

1  
Труба 159х5 ГОСТ 10704-91 
            В-20 ГОСТ 10705-80 

ГОСТ 10704-91   м 5.4 18.99  

         

2  
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
            В-20 ГОСТ 10705-80 

ГОСТ 10704-91   м 17.4 31.52  

         

3  Отвод 60º 159х5 ГОСТ 17375-2001   шт 6 4.5  

         

4  Отвод 60º 219х6 ГОСТ 17375-2001   шт 6 10  

         

5  Отвод 90º 219х6 ГОСТ 17375-2001   шт 3 15  

         

6  Переход 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001   шт 3 7.2  

         

7  Экструдированный пенополистирол (теплоизоляция)   
ЗАО 

"ТехноНИКОЛЬ" 
м³◦ 0.5   

         

         

         
 

 


