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2 РПА-912.07-ПЗУ 
Раздел № 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

  
Раздел № 3. «Объемно-планировочные и архи-

тектурные решения» 
 

3.1 РПА-912.07-АР3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

3.2 РПА-912.07-АР3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

  Раздел № 4. «Конструктивные решения»  
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Подраздел 1. Система электроснабжения насос-
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  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

5.2.1 РПА-912.07-ИОС5.2.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  
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5.5.3 РПА-912.07-ИОС5.5.3 
Книга 3. Видеонаблюдение. Насосная 

станция ВОЦ 
 

5.6 РПА-912.07-ИОС5.6 Подраздел 6. «Система газоснабжения» 

Не разра-

батыва-

ется 

  Раздел 6 «Технологические решения»  

6.1 РПА-912.07-ТХ.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

6.2 РПА-912.07-ТХ.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

6.3 РПА-912.07-ТХ.3 
Книга 3. Автоматизация ТХ процессов 

ВОЦ 
 

7 РПА-912.07-ПОС 
Раздел № 7. «Проект организации строитель-

ства» 
 

8 РПА-912.07-ООС 
Раздел № 8. «Мероприятия по охране окружаю-

щей среды» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 
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Раздел № 9. «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» 
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строительства» 
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тельства» 

Не разра-

батыва-

ется 

12 РПА-912.07-СМ 

Раздел №12. «Смета на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объекта ка-

питального строительства» 

 

  

Раздел №13. Иная документация в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

13.1 РПА-912.07-ОВОС 
Раздел № 13.1 «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 
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блюдения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов» 
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РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ....................................................................................................... 5 
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ОСНОВНОГО,  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ............................................................................................................................. 7 

 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ .................... 8 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация по проекту: «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для про-

изводства калиевой селитры» разработана в рамках реализации договора подряда №Д/А-1103-22 от 

28.06.2022г., заключенного между Филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники (Заказ-

чик) и ООО «ИРВИК» (Подрядчик) на выполнение комплекса работ (ПИР, проведение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации и сопровождение государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ), поставка оборудования и конструкций, СМР, ПНР). 

Водооборотный цикл (ВОЦ) является вспомогательной системой обеспечения основного 

технологического процесса производства калиевой селитры филиала «Азот»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ» охлаждающей водой и не имеет возможности самостоятельно эксплуати-

роваться.  

Водооборотный цикл (ВОЦ) для производства калиевой селитры не оказывает опасных при-

родных процессов и техногенных явлений на территорию строительства. ВОЦ не является опасным 

производственным объектом. 

В соответствии с техническим заданием (ТЗ) (Приложение №1 к Договору), технико-ком-

мерческим предложением (ТКП) Подрядчика (Приложение №6 к Договору) в состав водооборот-

ного цикла входят: 

 Насосная станция в границах 1 метр от стены насосной станции; 

 Градирня в границах 1 м от стены градирни; 

 Трубопроводы и кабельная эстакада между насосной станцией и градирней согласно 

плана размещения (посадки) сооружений (РПА-912.07-ПЗУ).  

В настоящем томе РПА-912.07-АР3.2 «Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные 

решения. Книга 2. Вентиляторная градирня» разработаны архитектурные решения по вентилятор-

ной градирне. 

Функциональное назначение градирни – отвод низко-потенциального тепла от теплообмен-

ного оборудования производства калиевой селитры в атмосферу путем охлаждения воды.  

Из своего назначения градирня является сооружением вспомогательного использования и 

предназначена для обслуживания и эксплуатации основного объекта предприятия, не имеет воз-

можности самостоятельно использоваться для иных целей. 

Конструктивно сооружение состоит из: 

 фундаментов; 

 водосборного бассейна; 

 корпуса градирни, внутри и на кровле которого располагается технологическое обо-

рудование для обеспечения эффективного процесса охлаждения оборотной воды. 

К технологическому оборудованию градирни относятся: ороситель, водоуловитель, система 

водораспределения и вентиляторная установка. Характеристики технологического оборудования 

приведены в разделе РПА-912.07-ТР.2 «Технологические решения. Вентиляторная градирня» про-

ектной документации. 

Уровень ответственности сооружения – нормальный (КС-2;1). 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

Место строительства: 618401, Россия, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, 

кадастровый номер земельного участка 59:03:0000000:52. Промышленная площадка филиала 

«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», территория цеха КРАК. 
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 ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБЪЕКТА  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ И 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ,  

ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 

Вентиляторная градирня водооборотного цикла (ВОЦ) для производства калиевой селитры 

филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запроектирована отдельно стоящим сооружением для 

обеспечения охлаждения воды в оборотной системе.  

Пространственная, планировочная и функциональная организация вентиляторной градирни 

соответствуют эксплуатационно-технологическим требованиям, предъявляемым к сооружениям 

такого типа, и обеспечивают соблюдение параметров разрешенного строительства, климатических 

и градостроительных условий. 

За основу планировочной структуры приняты решения, обеспечивающие максимальную эф-

фективность технологического процесса. Внутреннее пространство полностью отведено под один 

технологический процесс. Компоновка и размеры сооружения зависят от его назначения и распо-

лагаемой в нем технологии. Теплотехническим расчетом градирни (РПА-912.07-РР.1) в соответ-

ствии с исходными данными технического задания (РПА-912.07-ПЗ.П1) определены оптимальные 

габариты градирни и требуемое количество секций градирни, а также требуемые характеристики 

технологического оборудования. Согласно расчету (РПА-912.07-РР.1) для обеспечения расчетных 

параметров работы градирни при заданных климатических условиях габаритные размеры градирни 

составляю 30,0х10,0 м, количество секций – 3 шт. расположенные в ряд. За относительную отметку 

0,000 в сооружении принята отметка верха днища водосборного бассейна, что соответствует абсо-

лютной отметке 111,15. 

Конструктивно вентиляторная градирня состоит из железобетонных конструкций, представ-

ленных водосборным бассейном и фундаментами градирни, и корпуса градирни, включающим в 

себя металлический каркас, обшивку, кровлю и технологическое оборудование. Каркас градирни 

устанавливается на железобетонные фундаменты, размещаемые в водосборном бассейне. 

Железобетонный водосборный бассейн градирни предназначен для сбора охлажденной в 

корпусе градирни воды. Требованием технического задания (РПА-912.07-ПЗ.П1) обусловлен вынос 

железобетонного водосборного бассейна и фундаментов градирни на отм. 0,000 (111,15 м в Балтий-

ской системе координат). Конструктивно водосборный бассейн градирни разделен железобетон-

ными перегородками на три секции по количеству секций градирни. Для транспортировки охла-

ждённой воды на всас циркуляционных насосов ВОЦ в каждой секции водосборного бассейна 

предусмотрены водовыпуски оборотной охлажденной воды. Для предотвращения переполнения 

водосборного бассейна и осуществления дренажа чаш внутри каждой секции водосборного бас-

сейна предусмотрены приямки с установкой трубопроводов перелива и дренажа.  

Габаритные размеры водосборного бассейна: 

 Длина – 31 200,00 мм (по внешнему периметру); 

 Ширина – 13 000,00 мм (по внешнему периметру); 

 Глубина – 3 000,0 мм; 

 Толщина стенки (борта) водосборного бассейна – 300 мм; 

 Толщина днища водосборного бассейна – 300 мм. 
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Габаритные размеры и глубина водосборного бассейна обусловлены конструктивным ис-

полнением каркаса градирни, циркуляционных насосов и трубопроводов охлажденной воды. 

Корпус градирни согласно технического задания предусматривается в металлокаркасном 

исполнении с обшивкой из стеклопластика. 

Корпус градирни разделен на три секции с возможностью автономной работы каждой сек-

ции. Расположение секций – однорядное. В уровне водосборного бассейна секции отделяются мо-

нолитными железобетонными стенами, далее по всей высоте металлического каркаса устанавлива-

ются межсекционные перегородки из профилированного стеклопластикового листа. Общая пло-

щадь всех секций градирни обусловлена требуемым объемом охлаждаемой воды. Площадь ороше-

ния одной секции градирни составляет 100 м2, градирни 300 м2, что соответствует требованиям  

п. 9.1.19 СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». Высота градирни от верха 

бортика водосборного бассейна составляет 9,180 м или +12,180 м от отм. 0,000. 

Для осуществления процесса охлаждения и организации поступления воздуха в градирню в 

корпусе градирни вдоль фасадов 1-7 и 7-1 предусмотрены воздуховходные окна. Высота воздухов-

ходных окон составляет 3,0 м от верха борта водосборного бассейна. В створе воздуховходного 

окна предусмотрено размещение технологического оборудования градирни – воздухорегулирую-

щего устройства. Предотвращение обледенения градирни и воздухорегулирующего устройства до-

стигается отнесением плоскости воздуховходных окон от плоскости наружной стены, по которой в 

процессе работы градирни стекает вода, на 1 350,00 мм. 

На отм. +12,180 м организована кровля градирни, обеспечивающая замкнутый объем. Выход 

нагретого воздуха из каждой секции корпуса градирни осуществляется через диффузор вентиля-

торной установки, устанавливаемый на кровле градирни.  

Компоновка внутреннего объема градирни обусловлена функциональным назначением со-

оружения и расположением технологического оборудования (ороситель, система водораспределе-

ния, водоуловитель, вентиляторная установка). 

Для размещения технологического оборудования проектом в металлическом каркасе гра-

дирни предусмотрено несколько уровней балочных систем (клеток): 

   +6,285 м – для размещения оросителя; 

   +8,235 м – для размещения системы водораспределения; 

 +10,185 м – для размещения водоуловителя; 

 +12,080 м – для размещения покрытия кровли и корпусов вентиляторных установок 

(диффузоров). 

Установка электродвигателя и рабочего колеса вентиляторной установки предусматрива-

ется на центральный пространственный металлический пилон, увязанный с металлокаркасом гра-

дирни. 

С целью предотвращения сквозного продувания подоросительного пространства градирни 

предусматривается установка ветровых перегородок в продольном направлении по оси Б от 

отм.+2,650 до отм. +6,235 (РПА-912.07-КР4.1 Лист 2). 

Для обслуживания воздухорегулирующего устройства и арматуры на подводящих трубопро-

водах предусматриваются металлические площадки обслуживания, размещаемые на отм. +2,900 м. 

Доступ на кровлю градирни с поверхности земли предусматривается по маршевой лестнице, 

располагаемой по фасаду В-А. 

Для доступа внутрь градирни на кровле в каждой секции предусматривается люк, оборудо-

ванный вертикальной лестницей до отм. +6,285м. 
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Обслуживание вентиляторных установок предусматривается с площадок, устанавливаемых 

внутри градирни на отм. +12,180 м. 

Для безопасной эксплуатации и пребывания обслуживающего персонала на кровле по пери-

метру градирни предусмотрено перильное ограждение. 

 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО- 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА 

Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественные решения постро-

ены на функциональных особенностях сооружения – вентиляторная испарительная градирня. По 

композиционной значимости вентиляторная градирня относится к сооружениям, влияющим на 

композиционное решение отдельных фрагментов сложившейся застройки и рассматривается как 

архитектурный акцент застройки. 

Цветовое решение градирни принято на основании исходных данных Заказчика с учетом 

общей колористки застройки. 

При проектировании принято: 

 Металлический каркас – цвет оцинкованной стали; 

 Обшивка каркаса – RAL 5005 (или 5017); 

 Трубы системы водораспределения – RAL 6002 (или 6037). 

2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

установленным требованиям энергетической эффективности 

На сооружение, вентиляторную градирню, в соответствии с ч.5 ст.11 Федерального закона 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» требования 

энергоэффективности не распространяются, т.к. градирня является сооружением инженерного 

обеспечения технологического процесса. Архитектурные решения не требуются. 
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2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения  

установленных требований энергетической эффективности 

к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений 

На вентиляторную градирню, в соответствии с ч.5 ст.11 Федерального закона №261-ФЗ, тре-

бования энергоэффективности не распространяются, т.к. является сооружением инженерного обес-

печения технологического процесса производства. Мероприятия не требуются. 

2.3 Описание и обоснование принятых архитектурных  

решений, направленных на повышение энергетической  

эффективности объекта капитального строительства 

На вентиляторную градирню, в соответствии с ч.5 ст.11 Федерального закона №261-ФЗ, тре-

бования энергоэффективности не распространяются, т.к. является сооружением инженерного обес-

печения технологического процесса производства. Архитектурных решений, направленных на по-

вышение энергоэффективности, не требуется. 

 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА 

Оформление фасадов подчинено функциональному назначению сооружения.  

Цветовое решение ограждающих конструкций (фасадов) принято с учетом требований За-

казчика с общей колористки застройки. удобства его зрительного восприятия.  

Наружная отделка и оформление внутреннего пространства градирни не предусмотрено. 
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 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО  

ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО,  

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Внутренняя отделка сооружения не предусматривается. 

Помещения основного, вспомогательного и технического назначения в сооружении отсут-

ствуют. 

 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ 

В связи с отсутствием помещений с постоянным пребыванием людей архитектурные реше-

ния, обеспечивающие естественное освещение, не требуются и не предусматриваются. 

5.1 Результаты расчетов продолжительности инсоляции и 

коэффициента естественной освещенности 

В сооружении отсутствуют какие-либо помещения, естественной освещение по функцио-

нальным особенностям не требуется, расчет инсоляции естественной освещенности не выполня-

ется. 

 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ 

ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, 

вибрации и другого воздействия, не разрабатываются и не требуются в связи с отсутствием внутри 

сооружения помещений. 
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 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ 

ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Согласно СП 42.13330.2016, п. 8.23 и, соответственно, Федеральным Авиационным Прави-

лам "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и 

стоянки гражданских воздушных судов" светоограждение объекта не требуется, т.к. проектируемое 

сооружение имеет высоту менее 50 м. 

 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ  

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

В градирне отсутствуют какие-либо помещения, санитарно-эпидемиологические требова-

ния к объемно планировочным решениям для сооружения отсутствуют. 

8.1 Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях  

основных производственных, экспериментальных,  

сборочных, ремонтных и иных цехов, а также  

лабораторий, складских и административно-бытовых  

помещений, иных помещений вспомогательного и  

обслуживающего назначения 

Весь объем сооружения отведен под единый технологический процесс охлаждения оборот-

ной воды, какие-либо помещения в сооружении отсутствуют. 
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